
 نامه موافقت

 
.به شماره پروانه )ناظر فعلی( .....................................................................قرارداد آقای/خانم مهندس .........تاریخ........نامه در به استناد این موافقت

           پروژه ساختمان نظارت درخصوص ........................................................رشته ..............................................................................اشتغال

نظارت خاتمه و ......... ....................................... نوسازی شماره..........................................................با کد ............درس................................. به آ.........................

 با شرایط ذیل محول می گردد:)ناظرجایگزین( ......................................آقای/خانم مهندس...... ،پروژه مذکور به 

به شماره پروانه  ..................................آقای/خانم مهندس ............. فوق الذکر        فعلی پروژهناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان         (1ماده

 .را به عنوان ناظر جایگزین معرفی نموداشتغال............................................ 

ویش را جهت ادامه نظارت بر پروژه فوق الذکر،طبق مفاد قرارداد قبلی نظارت، ضمن تکلیف ..................موافقت خ............آقای/خانم مهندس ........... -1-1

 به انجام وظایف قانونی، اعلام نمود.

 ................. درصد می باشددر مرحله.............................................................و با پیشرفت ،تاریخ تا این  پروژه فوق الذکر وضعیت عملیات ساختمانی (2ماده

 بودهبعهده ناظر قبلی  تا این مرحله  و مسئولیت آن جزئیات آن طی صورتجلسه فصل مشترک فی مابین  ناظر فعلی و ناظر جایگزین و مالک می باشد.،که 

 .پروژه به عهده ناظر جایگزین می باشد کلتأیید موجب این قرارداد تأیید می نماید و آن  را ب،و ناظر جایگزین نیز 

ناظر فعلی مکلف است نسبت به تأیید کلیه اسناد و مدارک پروژه اعم از دفترچه اطلاعات ساختمان،نقشه های ازبیلت، و ... طبق صورتجلسه -1-2

)مسئولیت آن تا این های مزبور می باشد. پیشرفت فیزیکی ضمیمه این قرارداد اقدام نماید و ناظر جایگزین نیز موظف به پیگیری و اخذ تأییدیه

 مرحله بعهده ناظر قبلی و مسئولیت مراحل بعدی به عهده ناظر چایگزین می باشد(

عهده دار وظایف نظارتی بوده و مکلف است نسبت به ادامه نظارت  پس از تغییر نام ناظر در پروانه ساختمان در شهرداری، ناظر جایگزین-2-2

و  از جمله رعایت قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان ،مقرر گردیده قبلیاساس وظایف و اختیارات قانونی به همان نحوی که برای ناظر  رب

 .،اهتمام ورزد نباشد قبلیناظر  به نحوی که نیازی به حضور کلیه امور مرتبط تا صدور پایانکار عملیات ساختمانی،

تا صدور پایانکار عملیات ساختمانی بوده و رعایت تمام شرایط قانونی و  ،شرایط و مفاد قرارداد اصلی نظارت رعایت ناظر جایگزین متعهد به -3-2

ده انجام امور مرتبط با سایر ناظران و ناظر هماهنگ کننده،سازمان نظام مهندسی،مرجع صدور پروانه،مالک و غیره به عه ،شکلی از جمله هماهنگی 

 وی می باشد.

جایگزین( طبق شرایط خارج از این قرارداد با یکدیگر تراضی نموده و هیچ ادعایی در ناظرو  فعلی، نامبردگان)ناظر حق الزحمه نظارتدر خصوص  (3ماده

 این خصوص علیه مالک یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی مسموع نمی باشد.

در  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی وتأیید  موکول به موافقت ، ناظر جایگزینفعالیت به نظارت  شروعو فعلی خاتمه نظارت ناظر(4ماده

در خصوص تغییر ناظر در شهرداری،جهت تغییر و اصلاح پروانه ساختمانی  ندموظف ،، ضمن موافقت با تغییر ناظرقبلی و ناظر  لک، و مااست ذیل این قرارداد

مسئولیت نظارت پروژه نامه ی سازمان مبنی بر درخواست تغییر ناظر به شهرداری ارسال نشود د، بدیهی است ، مادامیکه نبعمل آوراقدام لازم پیگیری و ، 

 .کماکان به عهده ناظر قبلی خواهد بود

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داور مرضی  (5ماده

 به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید.  هیأت حل اختلاف سازمان استانالطرفین قابل حل خواهد بود. 
 

، مالک پروژه ساختمانی و سازمان نظام (جایگزینجدید)، ناظر  )سابق(فعلیتوسط ناظر  امضاء مهر و چهار نسخه بوده که در صورت قرارداد مذکور در

 مهندسی ساختمان خراسان جنوبی لازم الاجرا می باشد.

 

 مالکنام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی ناظر جایگزین  نام و نام خانوادگی ناظر اصلی)سابق(

 
 

 امضاء     مهر و امضاء    مهر و امضاء
 

 

 ندسی ساختمان خراسان جنوبیهأیید سازمان نظام مت

 
     واحد ارجاع نقشه و انتخاب ناظر                                                                    واحد امور مهندسین                          

 

                                

 ریاست سازمان                                                  مدیر فنی و اجرایی                                                 

 


